
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Sisingamangaraja No. 60, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara 21422 

Telepon (0624) 21050 Faksimile (0624) 21050 
Laman labuhanbatukab.go.id 

Nomor  : 001/Add.PK-KonsBeton/XII/2023 Rantauprapat, 15 Desember 2023 

Lampiran  : 1 ( Satu ) berkas 

 

Kepada Yth. 

Penyedia dan atau Prinsipal Produsen Beton Kabupaten Labuhanbatu 

Di Tempat 

 

Perihal :   Addendum Perpanjangan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran 

Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Beton Kabupaten Labuhanbatu Untuk Katalog 

Elektronik Lokal Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024. 

 

Sehubungan tidak adanya penyedia yang melakukan/memasukkan dokumen penawaran 

sampai waktu yang tercantum didalam Dokumen Pemilihan No: 01/PK-KonsBeton/XII/2023 

Tanggal: 07 Desember 2023 Perihal: Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Beton Kabupaten 

Labuhanbatu Untuk Katalog Elektronik lokal Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024. 

Dengan ini Kami mengundang Saudara untuk mengikuti proses Konsolidasi Pekerjaan 

Konstruksi Beton untuk katalog elektronik lokal Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 

sebagai berikut :  

1. Paket Pekerjaan 

Nama Paket Pekerjaan 
 
 
 
Lingkup Pekerjaan 
 
 
 
 
Perkiraan Nilai Kebutuhan 
 
 
 
Sumber Pendanaan 

: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 

Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Beton Kab. Labuhanbatu 
Untuk Katalog Elektronik Lokal Kab. Labuhanbatu Tahun 
Anggaran 2024 
 
Menyediakan produk beton sesuai dengan spesifikasi 
yang di tetapkan dalam Spesifikasi Teknis 
Selanjutnya pembelian atas produk beton dilakukan 
melalui metode E-Purchasing. 
 
Nilai kebutuhan bersifat perkiraan dan tidak mengikat. 
 
 
 
- APBD T.A 2024 
- APBDP T.A 2-24 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan Pekerjaan 

Tempat Dan Alamat 
 
 
Telepon / HP 
Website SPSE 

: 
 
 
: 
: 

Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pekerjaan 
Barang Dan Jasa Kabupaten Labuhanbatu 
Jl. Statistik No. 1 Rantauprapat 
081376705859    
https://lpse.labuhanbatukab.go.id 

 

Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi ini yang memuat jadwal, persyaratan yang harus 

disampaikan, dan ketentuan lebih lanjut terkait pedoman/ tata cara pelaksanaan pemilihan 

melalui negosiasi dapat diunduh pada tautan : https://s.id/KonsolidasiBetonLabuhanbatu 

 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

 

a.n Tim Pelaksana  Konsolidasi Pengadaan 
Konstruksi Beton, Parit Terpasang Dan Hotmix 
Di Lingkungan Pemerintah  Kab. Labuhanbatu 
Tahun Angaran 2024 

 

Ttd 

MUHAMMAD IHSAN,ST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lpse.labuhanbatukab.go.id/
https://s.id/KonsolidasiBetonLabuhanbatu


PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Sisingamangaraja No. 60, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara 21422 

Telepon (0624) 21050 Faksimile (0624) 21050 
Laman labuhanbatukab.go.id 

 

JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN KONSTRUKSI 

BETON   KABUPATEN LABUHANBATU  UNTUK KATALOG 

ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN LABUHANBATU  

TAHUN ANGGARAN 2024  

 

Berikut adalah Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Beton Kabupaten 

Labuhanbatu  Untuk Katalog Elektronik lokal Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 

2024 : 

No. Kegi
atan 

Waktu Keterangan 

1. Pengumuman/ 

Undangan 
07 Desember 2023 Dokumen Pengadaan 

2. Pemberian Penjelasan 11 Desember 2023 

08.00 - 10.00 

WIB 

Secara Daring melalui Zoom: 

https://s.id/aanwizjingkonsoli

dasilabuhanbatu 

Meeting ID : 278 459 8808 

Passcode : ukpbjLB 

3. Pemasukan Dokumen 
Penawaran 

08 Desember 
2023 dimulai 

pukul 10.00 WIB 

s.d. 20 

Desember 

2023 sampai 

dengan 

pukul 16.00 

WIB 

Peserta menyampaikan 

Dokumen Penawaran sesuai 

yang dipersyaratkan dalam 

Dokumen Pemilihan Melalui 

Negosiasi. 

4. Pembukaan dan 

Evaluasi Dokumen 

Penawaran  

20 Desember 
2023 dimulai  

pukul 16.05 WIB 
s.d. 22 Desember 

2023 sampai 

dengan pukul 
16.00 WIB 

 

5. Pembuktian Dokumen 
Kualifikasi dan Verifikasi 

21 Desember 
2023 dimulai  

pukul 09.00 WIB 
s.d. 22 Desember 

2023 sampai 
dengan pukul 

11.30 WIB 

Mengundang peserta untuk 

pembuktian dokumen 

kualifikasi dapat diberikan 

kesempatan melengkapi 

dokumen sebanyak 1 (satu) 

kali sampai dengan batas 

akhir pembuktian 

https://s.id/aanwizjingkonsolidasilabuhanbatu
https://s.id/aanwizjingkonsolidasilabuhanbatu


 
 
 

6. Negosiasi 22 Desember 
2023 dimulai  

pukul 09.00 WIB 
s.d. 22 Desember 

2023 sampai 

dengan pukul 
11.30 WIB 

Pada Hari dan Jam Kerja. 

Jadwal negosiasi ditentukan 

oleh Pokja Pemilihan. 

Dilakukan secara Luring 

dan Daring melalui Zoom 

dan tautan zoom akan 

diinformasikan     kemudian. 

7. Penetapan Hasil Pemilihan 

Melalui Negosiasi 

Konsolidasi Pengadaan 

Konstruksi Beton untuk 

Katalog Elektronik lokal 

Kabupaten 

LabuhanbatuTahun 

Anggaran 2024 

22 Desember 2023 
s.d. 05 Januari 2024 

Diumumkan melalui 

Website melalui website 

https://lpse.labuhanbatuka

b.go.id/eproc4/pengumum

an dan/atau website 

https://labuhanbatukab.go.

id/index.php/berita 

8. Penandatanganan Kontrak 

Payung Konsolidasi 

Pengadaan Konstruksi Beton 

untuk Katalog Elektronik lokal 

Kabupaten LabuhanbatuTahun 

Anggaran 2024 

TENTATIVE  

* Jadwal dapat berubah sewaktu – waktu melalui pemberitahuan 

sebelumnya. Demikian disampaikan untuk diketahui. 

 

TTd 

 
Tim Pelaksana Konsolidasi untuk pekerjaan Konstruksi Beton, Parit 

Terpasang Dan Hotmix di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 

Tahun Anggaran 2024 

 

 

https://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4/pengumuman
https://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4/pengumuman
https://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4/pengumuman
https://labuhanbatukab.go.id/index.php/berita
https://labuhanbatukab.go.id/index.php/berita


PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Sisingamangaraja No. 60, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara 21422 

Telepon (0624) 21050 Faksimile (0624) 21050 
Laman labuhanbatukab.go.id 

 
Nomor        : 002/Add.PK-KonsParit/XII/2023    Rantauprapat, 15 Desember 2023 

Lampiran   : 1 ( Satu ) berkas 

 

Kepada Yth. 

Penyedia Parit Terpasang Kabupaten Labuhanbatu 

di  

     Tempat 

 

Perihal :  Addendum Perpanjangan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran 

Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Parit Terpasang Kabupaten 

Labuhanbatu Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Labuhanbatu 

Tahun Anggaran 2024. 

 

Sehubungan tidak adanya penyedia yang melakukan/memasukkan dokumen 

penawaran sampai waktu yang tercantum didalam Dokumen Pemilihan No: 02/PK-

Konsparit/XII/2023 Tanggal: 07 Desember 2023 Perihal: Konsolidasi Pekerjaan Parit 

Terpasang Kabupaten Labuhanbatu Untuk Katalog Elektronik lokal Kabupaten 

Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024. 

Dengan ini Kami mengundang Saudara untuk mengikuti proses Konsolidasi 

Pekerjaan Konstruksi Parit Terpasang untuk katalog elektronik lokal Kabupaten 

Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :  

1. Paket Pekerjaan 

Nama Paket 
Pekerjaan 

 
 

Lingkup Pekerjaan 
 

 

 
 

Perkiraan Nilai 
Kebutuhan 

 
 

Sumber 
Pendanaan 

: 
 

 
 

: 
 

 

 
 

: 
 

 
 

: 

Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Parit Terpasang Kab. 
Labuhanbatu Untuk Katalog Elektronik Lokal Kab. 

Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 
 

Menyediakan produk parit terpasang sesuai dengan 
spesifikasi yang di tetapkan dalam Spesifikasi Teknis 

Selanjutnya pembelian atas produk dilakukan melalui 

metode E-Purchasing. 
 

Terlampir 
(Nilai kebutuhan dimaksud bersifat perkiraan dan tidak 

mengikat) 
 

- APBD T.A 2024 

- APBDP T.A 2024 

 

 

2. Pelaksanaan Pekerjaan 

Tempat Dan 
Alamat 

: 
 

Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pekerjaan 
Barang Dan Jasa Kabupaten Labuhanbatu 



 

 
Telepon / HP 

 
Website SPSE 

 

 

 
: 

 
:        

Jl. Statistik No. 1 Rantauprapat 

 
081376962244 

 
https://lpse.labuhanbatukab.go.id 

 

 

 

Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi ini yang memuat jadwal, persyaratan yang 

harus disampaikan, dan ketentuan lebih lanjut terkait pedoman/ tata cara 

pelaksanaan pemilihan melalui negosiasi dapat diunduh pada tautan : 

https://s.id/KonsolidasiParitTerpasangLabuhanbatu 

 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

 

a.n Tim Pelaksana Konsolidasi Untuk Pekerjaan Konstruksi Beton,   
      Parit Terpasang Dan Hotmix Dilingkungan Pemerintah  

      Kabupaten Labuhanbatu 
      Tahun Anggaran 2024 

 
 

      Ttd 

 
 

      DICKY ALFIANSYAH, ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lpse.labuhanbatukab.go.id/
https://s.id/KonsolidasiParitTerpasangLabuhanbatu


 

JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI PEKERJAAN KONSTRUKSI 
PARIT TERPASANG  KABUPATEN LABUHANBATU  UNTUK  

KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN ANGGARAN 2024  

 

Berikut adalah Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Parit 

Terpasang Kabupaten Labuhanbatu  Untuk Katalog Elektronik lokal Kabupaten 

Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024: 

 

No. Kegi

atan 

Waktu Keterangan 

1. Pengumuman/ 

Undangan 
07 Desember 2023 Dokumen Pekerjaan 

2. Pemberian 

Penjelasan 
11 Desember 2023 

Pukul 10.00 - 12.00 

WIB 

Secara Daring melalui Zoom: 

https://s.id/aanwizjingkons

olidasilabuhanbatu 

Meeting ID : 278 459 8808 

Passcode : ukpbjLB 

3. Pemasukan 

Dokumen 

Penawaran 

08 Desember 2023 

dimulai pukul 10.00 
WIB 

s.d. 20 

Desember 2023 

sampai dengan 

pukul 16.00 WIB 

Peserta menyampaikan 

Dokumen Penawaran sesuai 

yang dipersyaratkan dalam 

Dokumen Pemilihan Melalui 

Negosiasi. 

4. Pembukaan dan 

Evaluasi Dokumen 

Penawaran  

20 Desember 2023 
dimulai  pukul 16.05 

WIB s.d. 22 
Desember 2023 

sampai dengan pukul 
16.00 WIB 

 

5. Pembuktian 

Dokumen 

Kualifikasi dan 

Verifikasi 

21 Desember 2023 
dimulai  pukul 09.00 

WIB s.d. 22 

Desember 2023 
sampai dengan pukul 

11.30 WIB 

Mengundang peserta untuk 
pembuktian dokumen 

kualifikasi dapat diberikan 

kesempatan melengkapi 
dokumen sebanyak 1 (satu) 

kali sampai dengan batas 
akhir pembuktian 

6. Negosiasi 22 Desember 2023 

dimulai  pukul 09.00 

WIB s.d. 22 Desember 
2023 sampai dengan 

pukul 11.30 WIB 

Pada Hari dan Jam Kerja. 

Jadwal negosiasi ditentukan 

oleh Pokja Pemilihan. 

Dilakukan secara Luring 

dan Daring melalui Zoom 

dan tautan zoom akan 

diinformasikan       kemudian. 

https://s.id/aanwizjingkonsolidasilabuhanbatu
https://s.id/aanwizjingkonsolidasilabuhanbatu


7. Penetapan Hasil 

Pemilihan 

Melalui Negosiasi 

Konsolidasi 

Pekerjaan 

Konstruksi Parit 

Terpasang untuk 

Katalog 

Elektronik lokal 

Kabupaten 

Labuhanbatu 

Tahun Anggaran 

2024 

22 Desember 2023 

s.d. 05 Januari 2024  

Diumumkan melalui 

Website 

https://lpse.labuhanbatuka

b.go.id/eproc4/pengumuma

n , dan/atau website 

https://labuhanbatukab.go.i

d/index.php/berita 

8. Penandatanganan 

Kontrak Payung 

Konsolidasi 
Pekerjaan 

Konstruksi Parit 
Terpasang untuk 

Katalog Elektronik 
lokal Kabupaten 

Labuhanbatu 

Tahun Anggaran 
2024 

TENTATIVE  
 

 

* Jadwal dapat berubah sewaktu – waktu melalui pemberitahuan sebelumnya. 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Ttd 

 

Tim Pelaksana Konsolidasi untuk pekerjaan Konstruksi Beton, Parit 

Terpasang Dan Hotmix di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 

Tahun Anggaran 2024 

 

https://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4/pengumuman%20,
https://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4/pengumuman%20,
https://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4/pengumuman%20,
https://labuhanbatukab.go.id/index.php/berita
https://labuhanbatukab.go.id/index.php/berita


PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU 

SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Sisingamangaraja No. 60, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara 21422 

Telepon (0624) 21050 Faksimile (0624) 21050 

Laman labuhanbatukab.go.id 

 

 

Nomor  : 003/Add.PK-KonsHotmix/XII/2023   Rantauprapat, 15 Desember 2023 

Lampiran  : 1 ( Satu ) berkas 

 

Kepada Yth. 

Penyedia dan atau Prinsipal Produsen Hotmix Kabupaten Labuhanbatu 

Di  

      Tempat 

 

Perihal   : Addendum Perpanjangan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran  

                Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Hotmix Kabupaten Labuhanbatu Untuk   

                Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024. 

 

Sehubungan dengan tidak adanya penyedia yang menyampaikan dokumen penawaran 

sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan nomor : 03/PK-

KonsHotmix/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 perihal Konsolidasi Pekerjaaan 

Konstruksi Hotmix  Kabupaten Labuhanbatu Untuk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten 

Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024. 

 

Dengan ini Kami mengundang Saudara untuk mengikuti proses Konsolidasi Pekerjaan 

Konstruksi Hotmix untuk katalog elektronik lokal Kabupaten Labuhanbatu Tahun 

Anggaran 2024 sebagai berikut :  

 

1. Paket Pekerjaan 

 

Nama Paket Pekerjaan 

 

 

 

Lingkup Pekerjaan 

 

 

 

 

Perkiraan Nilai Kebutuhan 

 

 

 

Sumber Pendanaan 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Hotmix Kab. 

Labuhanbatu Untuk Katalog Elektronik Lokal Kab. 

Labuhanbatu Tahun Anggaran 2024 

 

Menyediakan produk Hotmix sesuai dengan 

spesifikasi yang di tetapkan dalam Spesifikasi 

Teknis Selanjutnya pembelian atas produk Hotmix 

dilakukan melalui metode E-Purchasing. 

 

Terlampir. 

Nilai kebutuhan dimaksud bersifat perkiraan dan 

tidak mengikat. 

 

- APBD  T.A. 2024 

- APBDP T.A. 2024 

 

2. Pelaksanaan Pengadaan 

 

Tempat Dan Alamat : Sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan Bagian 



 

 

 

Telepon / HP 

 

Website SPSE 

 

 

 

: 

        

: 

Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Labuhanbatu 

Jl. Statistik No. 1 Rantauprapat 

 

081397202039 

 

https://lpse.labuhanbatukab.go.id 

 

 

 

 

 

Dokumen Pemilihan Melalui Negosiasi ini yang memuat jadwal, persyaratan yang harus 

disampaikan, dan ketentuan lebih lanjut terkait pedoman/ tata cara pelaksanaan 

pemilihan melalui negosiasi dapat diunduh pada tautan : 

https://s.id/KonsolidasiHotmixLabuhanbatu 

 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

 

a.n Tim Pelaksana Konsolidasi Untuk Pekerjaan Konstruksi Beton,   

      Parit Terpasang Dan Hotmix Dilingkungan Pemerintah  

      Kabupaten Labuhanbatu 

      Tahun Anggaran 2024 

 

 

      Ttd 

 

 

      Andi bin Octavia Sinaga, SIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lpse.labuhanbatukab.go.id/
https://s.id/KonsolidasiHotmixLabuhanbatu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI PEKERJAAN KONSTRUKSI HOTMIX   

KABUPATEN LABUHANBATU  UNTUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL 

KABUPATEN LABUHANBATU  

TAHUN ANGGARAN 2024  

 

Berikut adalah Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi Hotmix 

Kabupaten Labuhanbatu  Untuk Katalog Elektronik lokal Kabupaten Labuhanbatu 

Tahun Anggaran 2024 : 

No. Kegiatan Waktu Keterangan 

1. Pengumuman/ 

Undangan 
07 Desember 2023   Unduh Dokumen Pemilihan 

2. Pemberian Penjelasan 11 Desember 2023 

14.00 - 16.00 WIB 

Secara Daring melalui Zoom: 

https://s.id/aanwizjingkonsoli

dasilabuhanbatu 

Meeting ID : 278 459 8808 

Passcode : ukpbjLB 

3. Pemasukan Dokumen 

Penawaran 
08 Desember 2023 

dimulai pukul 

10.00 WIB 

s.d. 20 Desember 

2023 sampai 

dengan pukul 

16.00 WIB 

Peserta menyampaikan 

Dokumen Penawaran sesuai 

yang dipersyaratkan dalam 

Dokumen Pemilihan Melalui 

Negosiasi. 

4. Pembukaan dan 

Evaluasi 

Dokumen 

Penawaran  

21 Desember 2023 

dimulai  pukul 

16.05 WIB s.d. 22 

Desember 2023 

sampai dengan 

pukul 16.00 WIB 

 

5. Pembuktian Dokumen 

Kualifikasi dan Verifikasi 
21 Desember 2023 

dimulai  pukul 

09.00 WIB s.d. 22 

Desember 2023 

sampai dengan 

pukul 11.30 WIB 

Mengundang peserta untuk 

pembuktian dokumen kualifikasi 

dapat diberikan kesempatan 

melengkapi dokumen sebanyak 1 

(satu) kali sampai dengan batas 

akhir pembuktian 

https://s.id/aanwizjingkonsolidasilabuhanbatu
https://s.id/aanwizjingkonsolidasilabuhanbatu


6. Negosiasi 22 Desember 2023 

dimulai  pukul 

09.00 WIB s.d. 22 

Desember 2023 

sampai dengan 

pukul 11.30 WIB  

Pada Hari dan Jam Kerja. 

Jadwal negosiasi ditentukan    

oleh Pokja Pemilihan. 

Dilakukan secara Luring dan 

Daring melalui Zoom dan 

tautan zoom akan 

diinformasikan     kemudian. 

 



7. Penetapan Hasil Pemilihan 

Melalui Negosiasi 

Konsolidasi Pengadaan 

Konstruksi Hotmix untuk 

Katalog Elektronik lokal 

Kabupaten 

LabuhanbatuTahun 

Anggaran 2024 

22 Desember 2023 

s.d. 05 Januari 

2024 

Diumumkan melalui 

Website 

https://lpse.labuhanbatukab.g

o.id/eproc4/pengumuman 

dan/atau website 

https://labuhanbatukab.go.id/

index.php/berita 

8. Penandatanganan Kontrak 

Payung Konsolidasi 

Pengadaan Konstruksi 

Hotmix untuk Katalog 

Elektronik lokal Kabupaten 

LabuhanbatuTahun 

Anggaran 2024 

TENTATIVE 
 

 

* Jadwal dapat berubah sewaktu – waktu melalui pemberitahuan sebelumnya.  

 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

 

 

Tim Pelaksana Konsolidasi untuk pekerjaan Konstruksi Beton, Parit Terpasang 

Dan Hotmix di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 

2024 

 

dto 

 

https://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4/pengumuman
https://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4/pengumuman
https://labuhanbatukab.go.id/index.php/berita
https://labuhanbatukab.go.id/index.php/berita
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